
区 分 金 額 備 考

直接工事費

仮設工事

木工事

建具工事

塗装工事

雑工事

発生材処分

共通仮設費

現場管理費

一般管理費等

小 計
有効上位4桁
（1000万円未満は1万円単位）

消費税等相当額 10%

合 計 （ 工 事 費 ）

奈良県指定文化財 黒滝村旧役場庁舎 塗装等修理工事 工事費内訳書

（円）



工事費内訳明細書（円）

金額

工事費

直接工事費

仮設工事

外部足場

単管本足場 443.483 ㎡ × ＝

小屋組 89.268 ㎡ × ＝

安全手すり 224.952 ｍ × ＝

登り桟橋 12.000 ｍ × ＝

メッシュシート 443.483 ㎡ × ＝

屋根シート 89.268 ㎡ × ＝

計 ＝

丸パイプ 5.600 ｍ × ＝

直線ジョイント 0.720 個 × ＝

直交クランプ 3.590 個 × ＝

固定ベース 0.140 個 × ＝

つま先板（幅木） 0.280 枚 × ＝

合板足場板 0.340 枚 × ＝

修理費 一式 ＝

鳶工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

丸パイプ 5.600 ｍ × ＝

直線ジョイント 0.720 個 × ＝

直交クランプ 3.590 個 × ＝

修理費 一式 ＝

鳶工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

丸パイプ 3.050 ｍ × ＝

直交クランプ 2.280 個 × ＝

修理費 一式 ＝

鳶工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

丸パイプ 6.750 ｍ × ＝

直交クランプ 5.800 個 × ＝

合板足場板 1.100 枚 × ＝

滑り止め（桟木） 0.005 ㎥ × ＝

釘 0.140 kg × ＝

修理費 一式 ＝

鳶工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

メッシュシート 1.100 ㎡ × ＝

修理費 一式 ＝

鳶工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

ブルーシート 1.200 ㎡ × ＝

鳶工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

内部足場

脚立足場 52.168 ㎡ × ＝

区分
令和7年度支出額

積算基礎

単管本足場（1㎡当たり）

小屋組（1㎡当たり）

安全手摺り（1ｍ当たり）

登り桟橋（1ｍ当たり）

メッシュシート（1㎡当たり）

屋根シート（1㎡当たり）



金額
区分

令和7年度支出額

積算基礎

計 ＝

鋼製脚立 0.200 脚 × ＝

合板足場板 0.200 枚 × ＝

修理費 一式 ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

木工事

木部補修

木部腐朽箇所解体 18.409 ㎡ × ＝

木部腐朽箇所補修 18.409 ㎡ × ＝

計 ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

　木材 0.017 ㎥ × ＝

　釘 0.020 kg × ＝

　大工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

建具工事

建具解体復旧

上げ下げ窓 52.264 ㎡ × ＝

引違い窓 5.772 ㎡ × ＝

嵌殺し窓 1.445 ㎡ × ＝

引違い戸 6.043 ㎡ × ＝

計 ＝

　建具工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

　建具工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

　建具工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

　建具工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

ガラス補修

フロート板ガラス取り替え 0.946 ㎡ × ＝

すりガラス取り替え 0.250 ㎡ × ＝

ガラス留め直し 0.082 ㎡ × ＝

計 ＝

　フロート板ガラス 1.030 ㎡ × ＝

　パテ 0.187 kg × ＝

上げ下げ窓（1㎡当たり）

引違い窓（1㎡当たり）

嵌殺し窓（1㎡当たり）

引違い戸（1㎡当たり）

フロート板ガラス取り替え（1㎡当たり）

木部腐朽箇所補修（1㎡当たり）

脚立足場（1㎡当たり）

木部腐朽箇所解体（1㎡当たり）



金額
区分

令和7年度支出額

積算基礎

　ガラス工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

　すりガラス 1.030 ㎡ × ＝

　ガラス工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

　ガラス工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

ガラス留め材補修

ガラス留め材補修 170.190 ｍ × ＝

計 ＝

　パテ 0.055 kg × ＝

　ガラス工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

塗装工事

外部塗装

既存塗膜除去 RB種 361.614 ㎡ × ＝

木部の下地調整 361.614 ㎡ × ＝

ウレタン樹脂塗料塗り 361.614 ㎡ × ＝

計 ＝

研磨紙 0.250 枚 × ＝

塗装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

木部下塗り用調合ペイント 0.090 kg × ＝

研磨紙 0.130 枚 × ＝

塗装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

下塗り塗料 0.160 kg × ＝

中塗り・上塗り塗料 0.290 kg × ＝

塗装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

内部塗装

既存塗膜除去 RB種 6.571 ㎡ × ＝

木部の下地調整 6.571 ㎡ × ＝

合成樹脂調合ペイント塗り 6.571 ㎡ × ＝

計 ＝

研磨紙 0.250 枚 × ＝

塗装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

木部下塗り用調合ペイント 0.010 kg × ＝

合成樹脂エマルションパテ 0.060 kg × ＝

木部の下地調整（1㎡当たり）

既存塗膜除去 RB種（1㎡当たり）

すりガラス取り替え（1㎡当たり）

ガラス留め直し（1㎡当たり）

ガラス留め材補修（1ｍ当たり）

既存塗膜除去 RB種（1㎡当たり）

木部の下地調整（1㎡当たり）

ウレタン樹脂塗料塗り（1㎡当たり）



金額
区分

令和7年度支出額

積算基礎

研磨紙 0.130 枚 × ＝

塗装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

木部下塗り用調合ペイント 0.090 kg × ＝

合成樹脂調合ペイント 0.170 kg × ＝

合成樹脂エマルションパテ 0.030 kg × ＝

研磨紙 0.070 枚 × ＝

塗装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

雑工事

清掃

本館 848.264 ㎡ × ＝

付属屋樋 13.581 ｍ × ＝

計 ＝

軽作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

軽作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

石段補修

石段補修 0.788 ㎡ × ＝

計 ＝

石材 22.000 個 × ＝

土木一般世話役 人 × ＝

石工 人 × ＝

特殊作業員 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

基礎補修

基礎補修 0.001 ㎥ × ＝

計 ＝

モルタル 0.033 ㎥ × ＝

ブロック工 人 × ＝

特殊作業員 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

プラスター壁補修

プラスター壁補修 0.411 ㎡ × ＝

計 ＝

セメント 5.400 kg × ＝

砂 0.020 ㎥ × ＝

プラスター 4.100 kg × ＝

苆 0.100 kg × ＝

左官 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

レースカーテン補修

レースカーテン取り替え 117.575 ㎡ × ＝

計 ＝

合成樹脂調合ペイント塗り（1㎡当たり）

清掃（1㎡当たり）

付属屋樋（1ｍ当たり）

石段補修（1㎡当たり）

基礎補修（1㎥当たり）

プラスター壁補修（1㎡当たり）



金額
区分

令和7年度支出額

積算基礎

レースカーテン 1.000 ㎡ × ＝

内装工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

天井補修

天井補修 1.673 ㎡ × ＝

計 ＝

化粧石膏ボード 1.050 ㎡ × ＝

ボード釘 0.040 kg × ＝

内装工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

熨斗瓦積み補修

熨斗瓦積み補修 5.285 ｍ × ＝

計 ＝

葺土 0.025 ㎥ ＝

屋根葺工 人 ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

棟面戸補修

棟面戸補修 5.404 ㎡ × ＝

計 ＝

漆喰土 0.010 ㎥ × ＝

左官 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

排水施設整備

掘削 6.776 ㎥ × ＝

1.000 か所 × ＝

2.000 か所 × ＝

4.000 か所 × ＝

地中配管 VP管 125A 48.916 ｍ × ＝

埋め戻し 6.474 ㎥ × ＝

樋改修 1.000 ｍ × ＝

計 ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

枡（蓋コンクリート） 1.000 個 × ＝

再生クラッシャラン 0.036 ㎥ × ＝

土木一般世話役 人 × ＝

特殊作業員 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

枡（蓋グレーチング） 1.000 個 × ＝

再生クラッシャラン 0.030 ㎥ × ＝

土木一般世話役 人 × ＝

特殊作業員 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

枡設置 内法300×300×800㎜ 

枡設置 内法300×300×700㎜ 

掘削（1㎥当たり）

枡設置 内法350×350×850㎜（1か所当たり）

枡設置 内法300×300×800㎜（1か所当たり）

枡設置 内法350×350×850㎜ 

レースカーテン取り替え（1㎡当たり）

天井補修（1㎡当たり）

熨斗瓦積み補修（1㎡当たり）

棟面戸補修（1㎡当たり）



金額
区分

令和7年度支出額

積算基礎

その他 一式 ＝

計 ＝

枡（蓋コンクリート） 1.000 個 × ＝

再生クラッシャラン 0.030 ㎥ × ＝

土木一般世話役 人 × ＝

特殊作業員 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

VP管 1.050 ｍ × ＝

継手 一式 ＝

接合材等 一式 ＝

配管工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

銅板樋 0.670 枚 × ＝

付属金物 一式 ＝

板金工 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

支障木処理

1.000 本 × ＝

2.000 本 × ＝

1.000 本 × ＝

1.000 本 × ＝

計 ＝

チェーンソー運転 0.009 日 × ＝

造園工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

チェーンソー運転 0.063 日 × ＝

造園工 0.175 人 × ＝

普通作業員 0.338 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

チェーンソー運転 0.019 日 × ＝

造園工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

チェーンソー運転 0.005 日 × ＝

造園工 人 × ＝

普通作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

剪定 幹周20㎝未満

伐採 幹周20㎝未満（1本当たり）

剪定 幹周90㎝以上120㎝未満（1本当たり）

剪定 幹周30㎝以上60㎝未満（1本当たり）

剪定 幹周20㎝未満（1本当たり）

チェーンソー運転（1日当たり）

剪定 幹周30㎝以上60㎝未満

枡設置 内法300×300×700㎜（1か所当たり）

地中配管 VP管 125A（1ｍ当たり）

埋め戻し（1㎥当たり）

銅板樋（1ｍ当たり）

伐採 幹周20㎝未満

剪定 幹周90㎝以上120㎝未満



金額
区分

令和7年度支出額

積算基礎

ガソリン 10.200 Ｌ × ＝

チェーンソー 1.000 日 × ＝

特殊作業員 人 × ＝

その他 一式 ＝

計 ＝

発生材処分

運搬

運搬 1.000 ㎥ × ＝

計 ＝

ダンプトラック運転 0.450 日 × ＝

普通作業員 人 × ＝

雑資材・器具損料 一式 ＝

計 ＝

ダンプトラック 1.290 日 × ＝

軽油 22.500 L × ＝

タイヤ損耗費 1.290 日 × ＝

運転手（一般） 人 × ＝

雑資材・器具損料 一式 ＝

計 ＝

処分 1.000 ㎥ × ＝

共通仮設費 × ≒

現場管理費 × ≒

一般管理費 × ≒

消費税等相当額 × 10.00% ＝

運搬（1㎥当たり）

※ダンプトラック運転（1日当たり）


